

Kostenschätzung

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Baugesuch | Kt. BL | Baubewilligungsverfahren | 4'000.00 |
| Beizug Farbexperte | | | 3'000.00 |
| Fenster | Schwald AG | Neue Fenster "Denkmalpflege" | 300'000.00 |
| Fassade | Rolf Pecht | Fassade reinigen, grundieren und 2x streichen. Inkl. Holzteile wie Türe und Vordach. Inkl. Gerüst. | 70'000.00 |
| Fensterläden, Teilersatz von 26 Stück | Alurex Kindt AG | Neue Massivholz-Fensterläden | 51'000.00 |
| Fensterläden | Rolf Pecht | Fensterläden Dekos neu streichen | 50'000.00 |
| Steinleibungen | Schätzung | Steinleibungen reparieren | 15'000.00 |
| Total aussen | | | 493'000.00 |
| Sanierung innen | | | |
| Planung + Umbau Eingang | Doppler + Saner und Handwerker | Räume EG links + Gang | 270'000.00 |
| Mehrpreis Parkett | Schätzung | | 11'000.00 |
| Restauration Roggenbachsaal | Restaurator | Risse flicken und nachmalen | 50'000.00 |
| Total innen | | | 331'000.00 |
| Bausumme | | | 824'000.00 |
| Reserven | | | 15'000 .00 |
| Budgetantrag | | | 839'000.00 |
| Erwartete Subventionen | | | |
| Fenster | Gebäudeprogramm | Subvention | 6'680.00 |
| Fenster | Denkmalpflege BL | Subvention 15% | 45'000.00 |
| Energiefonds | | (2019+2020 zusammengelegt) | 200'000.00 |

Alle Preise inkl. MWST
Daniel Neuschwander,
14.2.2020